

Бр./Нр. **03-417/4**

**03.04.2023** год. Вид

КИЧЕВО - KËRÇOVË

Бр. **0307-6/23**

**0504** 2023 год.  
с. Зајас, Кичево

**ДОГОВОР**  
ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА РАБОТИ  
„Изградба на рекреативен парк во село  
Зајас- Општина Кичево,,

Склучен на ден 03.04. 2023 помеѓу:

**1. ОПШТИНА КИЧЕВО** - Кичево,  
преставувана од Градоначалникот  
Фатмир Дехари, како **Нарачател** и

**2. ДГПТУ „ЕУРОИНВЕСТ МЕДИУ“**, с.  
Зајас- Кичево, преставувана од  
ко

**Член 1**

Предмет на овој Договор е „Изградба на  
рекреативен парк во село Зајас-  
Општина Кичево,,  
во постапка по **Оглас бр. 02505/2023.**

*Вредност на договорот*

**Член 2**

Вредноста на работите што се  
предмет на овој Договор, по спроведена  
постапка на набавката,  
изнесуваат **25.414.933,00 денари**, без вклучен  
ДДВ .

Вкупниот износ на ДДВ 18%  
изнесува **4.574.688,00 денари** .

**Член 3**

Исплатата ќе се реализира со  
финански средства од Бирото за регионален  
развој во висина од **16.000.000,00 денари** , а  
останатите финансиски средства од Буџетот  
на Општина Кичево (наменска сметка) .

Исплатите ќе се реализираат по  
доставени во времени ситуации за реализирани  
работи, во рок од 60 дена.

Конечната исплата ќе се реализира  
по целосно реализирање на работите (со  
завршна ситуација), во рок од 60 дена.

*Разлика во цена*

**KONTRATË**  
PËR FURNIZIM PUBLIK TË PUNËVE  
„Ndërtimi i parkut rekreativ në fshatin Zajaz-  
Komuna e Kërçovës,,

Lidhur më 03.04.2023, ndërmjet:

**1. KOMUNA E KËRÇOVËS-** Kërçovë, e  
përfaqësuar nga Kryetari, Fatmir Dehari, si  
**POROSITËS** dhe

**2. SHNP TSH “EUROINVEST MEDIU”** f.  
Zaijaz- Kërçovë, përfaqësuar nga drejtori,  
**REALIZUES**

**Neni 1**

Lëndë e kësaj Kontrate është  
„Ndërtimi i parkut rekreativ në fshatin Zajaz-  
Komuna e Kërçovës,, :

në procedurë sipas **Shpalljes nr. 02505/2023.**

*Vlera e kontratës*

**Neni 2**

Vlera e punëve që janë lëndë e kësaj  
Kontrate, pas procedurës së realizuar të  
furnizimit, është **25.414.933,00 denarë** pa  
TVSH të kalkuluar .

Vlera e përgjithshme e TVSH-së 18 %  
është **4.574.688,00 denarë**.

**Neni 3**

Pagesa do të realizohet me mjete nga  
biroja për zhvillim rajonal në lartësi prej  
**16.000.000,00 denarë**, të hyrat tjera financiar  
nga Buxhetit i Komunës së Kërçovës (Ilogaria  
dedikuese), pagesat do të realizohen pas  
parashtrimit të situacionove periodike për  
punë të realizuara, në afat prej 60 ditësh.  
Pagesa përfundimtare do të realizohet pas  
realizimit përfundimtarë të punëve (me  
situacion përfundimtarë) në afat prej 60  
ditësh.

*Dallimi në çmim*

#### **Член 4**

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата ќе бидат фиксни за целото времетраење на Договорот.

*Исплата на аванс*

#### **Член 5**

Согласно со услови од тендерската документација, за реализација на предметот на набавката не се предвидува исплата на аванс.

*Рок и начин на вршење на работите*

#### **Член 6**

Изведувачот работите од член 1 на овој договор е должен да ги изврши во рок од шест месеци, од денот на воведување во работа.

Изведувачот согласно неговата Понуда дадена при јавната набавка не смее да ангажира подизведувачи во текот на извршување на Договорот, а нивно ангажирање и затекнување во работа ќе се смета за основ за раскинување на Договорот и активирање на Банкарската гаранција.

#### **Член 7**

Предвидениот рок за изведба може да се продолжи само поради дејство на виша сила и по договор на двете договорни страни.

*Обврски на извршителот*

#### **Член 8**

Извршителот се обврзува работите што се предмет на овој Договор да ги изврши навремено, квалитетно и согласно правилата на структурата и дадените рокови од договорниот орган.

#### **Член 9**

Ако при изведувањето на договорените работи е предвидено изведувачот да вградува определена опрема и материјали што ги набавува нарачувачот, изведувачот е должен материјалите и опремата што ќе ги прими од нарачувачот да ги складира, чува и

#### **Нени 4**

Нук парашихет korekcion i çmimeve, gjegjesisht çmimet e paraçitura në ofertë do të jenë fikse gjatë gjithë kohës sa zgjat Kontrata .  
*Pagesa e avansit*

#### **Нени 5**

Në pajtim me kushtet e parapara nga dokumentacioni tenderik, për realizimin e lëndës së furnizimit nuk parashihet pagesa e avansit .

*Afati dhe mënyra e kryerjes së punëve*

#### **Нени 6**

Realizuesi punët nga neni 1 i kësajë kontrate është i obliguar që ti realizojë në afat prej gjashtë muajve, nga dita e qasjes në punë. Realizuesi në pajtim me ofertën e dhën gjat furnizimit publik nuk mund të angazhojë realiuës tjetër për deri sa e realizon kontratën, a angazhimi i tyre në punë do të llogaritet si lëndë për prishje të kontratës si dhe aktivizim të garancioneve bankare.

#### **Нени 7**

Afati i paraparë për realizimin e punëve, mund të vazhdohet vetëm në raste të veprimit të Fuqisë madhore, dhe në bazë të marrëveshjes së të dy palëve.

*Obligime të realizuesit*

#### **Нени 8**

Realizuesi obligohet që punët që janë lëndë e kësajë kontrate ti realizojë me kohë, kualitativisht dhe në pajtim me rregullat e професионит dhe afatet e dhëna nga органи kontraktues

#### **Нени 9**

Nëse gjatë realizimit të punëve të kontraktuara është parapa që realizuesi të inkorporojë paisje të caktuara dhe materiale të cilët i furnizon porositësi, realizuesi obligohet që materialet dhe paisjet të cilat do ti pranojë nga porositësi ti deponojë, ruajë dhe

одржува до вградувањето.

#### **Член 10**

Трошоците за складирањето, чувањето и одржувањето на примените материјали и опрема ги поднесува изведувачот.

Трошоците од став 1 на овој член, ги поднесува нарачателот ако материјалите и опремата му ги предал на изведувачот пред рокот определен со договорената динамика на работите.

#### **Член 11**

Изведувачот е должен на градилиштето да презема мерки заради обезбедување на сигурноста на објектот и на работите, опремата, уредите и инсталациите, работниците, минувачите, сообраќајот, соседните објекти и околината.

#### **Член 12**

Од почетокот на изведувањето до предавањето на работите, изведувачот на погоден начин ги обезбедува и чува изведените работи, опрема и материјали од оштетување, пропаѓање, однесување или уништување.

#### **Член 13**

По завршените работи, изведувачот е должен од градилиштето да ги повлече своите работници, да ги отстрани преостанатите материјали, опрема и средства за работа, како и привремените објекти што ги изградил и да го исчисти објектот и градилиштето.

#### **Член 14**

Изведувачот на работите за изведените работи, дава гаранција од две години за градежните работи, додека за стоки и опрема согласно дадениот рок од гарантен лист на производителот.

#### **Член 15**

Изведувачот за квалитено и навремено извршување на договорот доставува банкарска гаранција во висина од **10%** од вредноста на договорот (со вклучен ДДВ).

Банкарската гаранција се доставува

mirëmbajë deri në montimin e tyre.

#### **Neni 10**

Shpenzimet për deponimin, ruajtjen dhe mirëmbajtjen e paisjeve dhe materijaleve do ti barti realizuesi i punëve.

Shpenzimet nga paragrafi 1 i këtijë neni do ti barti porositiësi i punëve nëse materialet dhe paisjet ja ka dorëzuar realizuesit para afatit të parapa me dinamikën e kontraktuar të punëve.

#### **Neni 11**

Realizuesi obligohet që në punishte të ndërmarrë masa për siguri të objektit dhe sigurim të punëve, paisjeve, aparaturës dhe instalimeve, punëtorëve, kalimtarëve, komunikacionit, objekteve të afërt dhe ambientit.

#### **Neni 12**

Nga fillimi i punëve e deri te dorëzimi i tyre, realizuesi në mënyrë adekuate i siguron dhe i ruan punët e realizuara, paisjet dhe materialet nga dëmtimet, trënimet, vjedhja ose dëmtimi.

#### **Neni 13**

Pas përfundimit të punëve, realizuesi obligohet nga punishtja ti largojë punëtorët e tijë, ti marrë materialet e mbetura, paisjet dhe mjetet për punë, si dhe objektete e përkohshme eventuale që i ka ndërtuar dhe ta pastrojë objektin dhe punishten.

#### **Neni 14**

Realizuesi i punëve për punët e realizuara jep garancion në kohëzgjatje prej dy vitesh për punët ndërtimore, kurse për mallra dhe paisje në pajtim me afatin e dhënë në fletëgarancën e prodhuesit.

#### **Neni 15**

Kryesi për realizimin kualitativ dhe në kohë të punëve dorëzon garancion bankar në lartësi prej **10 %** të vlerës së kontratës (me TVSH të kështu).

Garancioni bankar dorëzohet në origjinal në

во оригинал и писмена форма со важност до целосното реализирање на договорот.,

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските предвидени со овој договор за јавна набавка или го пробие рокот за изведба .

Банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

Во случај кога е продолжен рокот за реализација на работите или е зголемена нивната вредност, носителот на набавката соодветно треба да ја продолжи важноста и вредноста на гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот .

*Обврски на нарачателот*

#### **Член 16**

Нарачувачот е должен да ги отстрани сите постоечки проблеми во предвидениот рок до воведување на изведувачот во работа со што би се овозможило несметано изведување на работите.

Нарачувачот е должен, по склучувањето на договорот, да го воведи изведувачот во работа при што ќе обезбеди: техничка документација за изведување на работите; предавање на градилиштето; обезбедување на изведувачот право на пристап на градилиштето и друго согласно потребите .

#### **Член 17**

Нарачувачот е должен да постапи по барањето на изведувачот, со кое бара објаснение за недоволно јасните детали од техничката документација и во примерен рок и во писмена форма да му го даде бараното објаснение од техничката документација.

formë letre me afat valid deri në realizimin e tërësishëm të kontratës.

Garancioni bankar për realizimin kualitativ të punëve do të paguhet (aktivizohet) nëse bartësi i furnizimit nuk ploëson ndonjërin nga obligimet që dalin nga kontrata për furnizim publik nëafatin e arritur.

Garancioni bankar, për realizim kualitativ dhe në kohë të punëve, gjegjësisht kontratës, i këthehet bartësit të furnizimit në afat prej 14 ditësh nga dita e realizimit të tërësishëm të kontratës .

Në rast se zgjatet afati i realizimit të kontratës ose zmadhohet vlera e sajë, bartësi i furnizimit duhet në mënyrë adekuate ta zgjasi afatin dhe vlerën e garancionit bankar për realizim kualitativ dhe në kohë të punëve.

*Obligime të porositësit*

#### **Neni 16**

Porositësi obligohet ti mënjanojë të gjitha problemet ekzistuese në afatin e paraparë deri në vënjen e realizuesit në punë me çka do të mundësohet realizimi i papenguar i punëve .

Porositësi është i obliguar, që pas lidhjes së kontratës, ta udhëzojë realizuesin në punë gjatë së cilës do të sigurojë : dokumentacion teknik për realizimin e punëve në ekzemplarë të mjaftueshëm për realizuesin; dorëzim të punishtes; sigurimi i të drejtës në qasje në punishtesi dhe çështje tjera në pajtimme nevojat .

#### **Neni 17**

Porositësi obligohet që të veprojë sipas këskesës së realizuesit të punëve, me të cilën kërkon sqarime për detajet jo të qarta nga dokumentacioni teknik dhe në afat të arsyeshëm dhe me shkrim ta japi sqarimin e kërkuar nga dokumentacioni teknik .

#### Член 18

Нарачувачот е должен пред започнување на работите да именува свој Надзорен орган кој ќе врши надзор при изведување на работите и надзор над квалитетот на вградените материјали (согласно позитивните прописи од областа за надзор), како и свое одговорно лице и со писмо да го извести изведувачот за тоа.

Именуваното одговорното лице ќе врши контрола при изведување на работите и контрола над квалитетот на вградените материјали, ќе дава евентуални упатства при реализација на работите и појаснувања за недоволно јасните позиции од техничките спецификации, ќе ги кординира активностите помеѓу нарачателот и извршителот на работите, ќе го потпишува градежниот дневник и градежната книга како и времените и завршната ситуација, редовно ќе го известува одговорното лице односно Градоначалникот на општината, за текот на работите и евентуалните проблеми како и ќе достави конечен Извештај за реализираните работи .

При евентуално несогласување во однос на реализација на квалитетот на работите и на квалитетот на вградените материјали, како меродавно ќе важи забелешката наИменуваното одговорното лице, од страна на градоначалникот на Општина Кичево .

*Решавање на спорови*

#### Член 19

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, се решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.  
*Раскинувањена Договорот*

#### Член 20

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска другата

#### Нени 18

Porositësi obligohet para fillimit të punëve të emërojë organ mbikqyrësi cili do të bëjë mbikëqyrje profesionale gjatë realizimit të punëve, dhe mbikqyrje në lidhje me kвалитетin e materialeve që do të montohen(në pajtim me dispozitat pozitive nga lëmia e mbikqyrjes) si dhe person përgjegjës të vetin dhe për këtë, me shkrim ta njoftojë realizuesin .

Personi përgjegjës i emëruar do të bëjë kontroll gjatë realizimit të kвалитетin të punëve, dhe kontroll lnë lidhje me kвалитетin e materialeve që do të montohen, do të japi udhëzime eventuale.

Gjatër ealizimit të punëve si dhe sqarime për pozicionet jo mjaft të qarta nga specifikacioni teknik, do ti koordinojë aktivitetet në mes të porositësit dhe realizuesit, do të nënshkruaj dëtarin e punimeve dhe librin e punimeve, situacioninet e përkohshme dhe situacionin përfundimtarë, rregullisht do ta njoftojë personin përgjegjës gjegjësisht kryetarin e komunës për rrjedhën e punimeve dhe problemve eventuale dhe do ti dorëzojë Raport përfundimtar për punët e realizuara .

Në rast të mospajtimeve eventuale në lidhje me kвалитетin e punimeve dhe kвалитетin e materialeqë do tëmontohen, përparësi do të ketë vërejtje e dhënë e personit përgjegjës të emëruar nga kryetari Komunës sëKërçovës .

*Zgjidhja e kontesteve*

#### Нени 19

Të gjitha kontestet eventuale dhe mosëmarrëveshjet të cilat mund të dalin nga kjo Kontratë, palët kontraktuese do ti zgjedhin në frymën e traditave të mira afariste me marrëveshje të ndërsjelltë .

*Shkëputja e kontratës*

#### Нени 20

Kur njëra nga palët kontraktuese nuk do ta përbushi obligimin e vet, pala tjetër

договорна страна може да бара исполнување на обврската или може да го раскине Договорот.

#### **Член 21**

Договорната страна која поради неисполнување на договорените обврски го раскинува договорот должна е писмено да ја извести другата страна без одлагање.  
*Завршни одредби*

#### **Член 22**

Во прилог на овој Договор се техничките спецификации од Понудата на извршителот, во кои се дадени поединечните и вкупната цена и количини на предметот на набавката.

#### **Член 23**

За се што не е регулирано со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи.

#### **Член 24**

Измени и дополнувања на овој Договор може да се врши со претходна согласност на договорните страни со Анекс договор.

Доколку тоа не даде обострано прифатливо решение сите евентуални спорови ќе ги решава стварно и месно надлежниот суд во Кичево.

#### **Член 25**

Овој Договор влегува во сила со денот на потпишувањето од двете договорни страни.

#### **Член 26**

Овој Договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци, од кои по 2 (два) за секоја договорна страна.

kontraktuese mund të kërkojë përmbushjen e obligimit ose mund ta shkëpusi kontratën .

#### **Neni 21**

Pala kontraktuese e cila për shkak të mospërmbushjes së detyrimeve e shkëput kontratën është e obliguar që me shkrim ta njiftojë palën tjetër pa zgjatje.  
*Dispozitat përfundimtare*

#### **Neni 22**

Pjesë përbërëse e kësaj kontrate është specifikacioni teknik nga Oferta e realizuesit, në të cilën janë dhënë çmimet e veçanta dhe përfundimtare si dhe sasi të lëndës së kontratës .

#### **Neni 23**

Për gjithçka që nuk është e rregulluar me këtë Kontratë, do të zbatohen dispozitat e Ligjit për marrëdhënje obligative .

#### **Neni 24**

Ndryshime dhe plotësime të kësaj kontrate mund të bëhen me Pëlqim paraprak të palëve kontraktuese me Aneks kontratë .

Nëse kjo nuk jep zgjidhje të pranueshme dyanëshe të gjitha kontestet eventuale do ti zgjedhi gjykata vendore kompetente në Kërçovë .

#### **Neni 25**

Kjo Kontratë hyn në fuqi me ditën e nënshkrimit nga palët kontraktuese.

#### **Neni 26**

Kjo Kontratë është e përpiluar në 4 (katër) ekzemplarë të njëllojshëm, nga të cilët nga dy për çdo palë .

ОПШТИНА КИЧЕВО - Кичево

KOMUNA E KËRÇOVËS – Kërçovë

Градоначалникот/ Kryetar:

Fatmir Dehari




ДПТУ „ЕУРОИНВЕСТ МЕДИУ“ – с.

Зажз, Кичево

SHIPTSH “EUROIN

Zajaz, Kërçovë

Директорот/ Drejtor:



<b>РЕКАПИТУЛАР</b>				
0	Општи Работи	5.108.558,00		
1	Сегмент 1	5.399.074,60		
2	Сегмент 2	4.280.137,10		
3	Сегмент 3	1.545.191,20		
4	Сегмент 4	1.153.936,00		
5	Сегмент 5	606.469,00		
6	Сегмент 6	1.960.810,00		
	<b>Вкупно:</b>	<b>20.054.175,90</b>		
	<b>18%ДДВ</b>	<b>3.609.751,66</b>		
	<b>Вкупно се:</b>	<b>23.663.927,56</b>		

	дел хидро без ДДВ	<b>1.762.007,60</b>		
	дел електрика без ДДВ	<b>3.598.750,00</b>		
	вкупно без ддв	<b>25.414.933,50</b>		
	18% ддв	<b>4.574.688,03</b>		
	Вкупно се	<b>29.989.621,53</b>		

ПРЕДМЕР НА РАБОТИТЕ ЗА  
ВОДОВОД И АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА  
ОБЈЕКТ: УРЕДУВАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН ПРОСТОР  
СО УРБАНА ОПРЕМА НА КП1686, КП1828,  
КО ЗАЈАС - ОПШТИНА КИЧЕВО

Опис	Ед. мерка	Количина	Ед. цена	Вкупно
<b>I. ВОДОВОД ЗА ПИЕЊЕ ВОДА И  НАВОДНУВАЊЕ</b>				
Обележување и ископчување на трасите на каналските ровови	м1	698,00	30,00	20.940,00
Ископ на земја III кат во тесен обим со обезбедување на ровот за полагање на цевките 600.00 x 0.80 x 0.80 =	м3	384,00	200,00	76.800,00



Планирање на дното на ровот со точност $\pm 2$ см. И разастирање на ситен песок $d=10$ см. $600.00 \times 0.80 \times 0.10$	м3	48,00	400,00	19.200,00
Затрпување на ровот со ископаниот материјал по извршена монтажа и испитување на инсталацијата и набивање во слоеви од по 20-30 см. Со набивачи од 20-30 кг. $384.00 \times 0.85 =$	м3	326,40	100,00	32.640,00
Транспорт на вишок материјал со кипер камиони на растојание до 10 км. И со рачен утовар $\times 0.15 =$	м3	57,60	180,00	10.368,00
Ископ на земја III кат за водоводна шахта со обезбедување на јамата $1.40 \times 1.40 \times 1.30$	м3	2,60	500,00	1.300,00
Бетонирање на водоводна шахта со МБ 20 со оплата со дебелина на идовите до 20 см. И арматура ф8. Внатрешните ѕидови малтерисани со цементен малтер 1:2 до црн сјај и вградување на пењалици Ф16. Пресметка од комплет избетонирана водоводна шахта (према детал)	парче	9	12.000,00	108.000,00
Нбавака, транспорт и вградување на лиено железен капак за водоводна шахта	парче	9	5.000,00	45.000,00
Изработка на приклучок на постојна водоводна мрежа OD 110 (ПЕ)	парче	9	4.000,00	36.000,00
Набавка, транспорт и вградување на полипропиленски цевки за ладна вода комплет со фасонски делови и споен материјал. Пресметка од 1 м1 монтирана цевка.				
DN 25 (3/4")	м1	85,00	150,00	12.750,00
DN 32 (1")	м1	33,00	160,00	5.280,00
DN 40 (5/4")	м1	510,00	400,00	204.000,00
DN 50 (6/4")	м1	70,00	450,00	31.500,00
Набавка, транспорт и монтажа на пропусни вентили со испуст во водоводна шахта				
Ф 5/4"	парче	2	1.500,00	3.000,00
Ф 6/4"	парче	7	2.500,00	17.500,00
Ископ на земја III кат за шахти за градинарски хидранти со обезбедување на јамата				
$0,90 \times 0,90 \times 0.80 \times 30 =$	м3	19,50	200,00	3.900,00
Бетонирање на шахти со МБ 20 со оплата со дебелина на идовите до 20 см. И арматура ф8. Внатрешните ѕидови малтерисани со цементен малтер 1:2 до црн сјај и вградување на пењалици Ф16. Пресметка од комплет избетонирана шахта за градинарски хидрант	парче	30	7.000,00	210.000,00
Нбавака, транспорт и вградување на лиено железен капак за шахта за градинарски хидрант	парче	30	5.000,00	150.000,00
Набавка, транспорт и вградување на градинарски хидрант сместен во водоводна шахта Ф 1"	парче	30	3.000,00	90.000,00

Хидрауличко испитување на водоводната мрежа	м1	698,00	30,00	20.940,00
Дезинфекција на водоводна инсталација.	м1	698,00	30,00	20.940,00

**Вкупно I: 1.120.058,00**

### АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

Обележување и исклучување на трасите на каналските ровови	м1	170,00	50,00	8.500,00
Ископ земја III кат. Тесен обим со обезбедување на ровот за полагање на цевките. 170.00 x 1.00 x 1.70 =	м3	289,00	200,00	57.800,00
Планирање дното на ровот со точност $\pm 2$ см и разастирање на ситен песок $d=10$ см. 170.00 x 1,00 x 0.10 =	м3	17,00	400,00	6.800,00
Затрпување на ровот со ископаниот материјал по извршена монтажа и испитување на инсталацијата и набивање во слоеви од по 20-30 см. Со набивачи од 20-30 кгр. 289.00 x 0.85 =	м3	245,65	100,00	24.565,00
Транспорт на вишок материјал со кипер камиони на растојание до 10 км. И со рачен утовар 289.00 x 0.15=	м3	43,35	180,00	7.803,00
Ископ земја III кат. Тесен обим со обезбедување на ровот за ревизиони шахти 1.40 x 1.40 x 2,00 x 11 =	м3	43,12	180,00	7.761,60
Набавка, транспорт и вградување на типски армирано бетонски ревизиони шахти $\Phi 1000$ и вградување на качувалки $\Phi 20$ мм. Изработка на кинета во дното на шахтата. Пресметка од комплет изработена ревизона шахта.	парче	11	6.500,00	71.500,00
- лиено железен капак тежок тип	парче	11	5.000,00	55.000,00
Набавка, транспорт и монтажа на ПВЦ канализациони цевки за надворешна канализација. Во нарачката да се земе во предвид и целокуно потребниот споен материјал.				
$\Phi 100$	м1	65,00	200,00	13.000,00
$\Phi 150$	м1	120,00	250,00	30.000,00
Ископ на земја за попивателни бунари 1.10 x 1.10 x 1.10 x 3 =	м3	4,00	600,00	2.400,00
Бетонирање на попивателни бунари со МБ 20 со оплата со дебелина на идовите до 20 см. И арматура $\Phi 8$ . Пресметка од комплет избетонирана шахта за попивателен бунар према детал приложен во проектот	парч.	3	8.000,00	24.000,00
Набавка, транспорт и вградување на капак од рифлован лим $\Phi 70/70$	парч.	3	5.000,00	15.000,00
Ископ земја III кат. Тесен обим за полагање на АСО канали (покрај игралиштето) 60.00 x 0.60 x 0.60 =	м3	21,60	200,00	4.320,00

Бетонирање на АСО каналите со МБ30 и конструктивна раматура од Q188				
(60.00 x 0.5 x 0.15) x 2 + 0.60 x 4 x (0.15 x 0.25)	м3	9,10	8.000,00	72.800,00
Затрпување на ровот со ископаниот материјал по извршена монтажа. Затрпувањето да биде со ситна земја без камења и шут и соодветно набивање.	м3	7,00	100,00	700,00
Набавка транспорт и вградување на канали канал со решетка и ревизија АСО Monoblock RD150 за одведување на атмосферски води со следните елементи				
АСО Monoblock RD150 10.0 канал од полимер бетон L=1000mm; b=210mm; h=380mm класа D400/F900	м1	60,00	1.200,00	72.000,00
АСО Monoblock RD150 10.0 ревизија од полимер бетон со гус решетка L=660mm; b=210mm; h=380mm класа F900	парче	10	6.500,00	65.000,00
АСО Monoblock RD150 10.0 собирачна шахта од полимербетон со гус решетка класа F900 L=660mm; b=210mm; h=775mm DN150	парче	10	7.000,00	70.000,00
АСО Monoblock RD150 завршни плочки	парче	4	4.000,00	16.000,00
Хидрауличко испитување на канализационата мрежа	м1	170,00	100,00	17.000,00
			<b>Вкупно II:</b>	<b>641.949,60</b>
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>				
ВОДОВОД ЗА ПИЕЊЕ ВОДА И НАВОДНУВАЊЕ				<b>1.120.058,00</b>
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА				<b>641.949,60</b>
			<b>Вкупно:</b>	<b>1.762.007,60</b>
			18% ДДВ:	<b>317.161,37</b>
			Се вкупно:	<b>2.079.168,97</b>

**ПРЕДМЕР**

**ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ**  
**РЕКРЕАТИВЕН ПРОСТОР СО УРБАНА ОПРЕМА**  
**НА КП 1686; КП 1828**  
**КО Зајас, општина Кичево**

Да се набави материјал, испорача на лице место, изведе во се према техничкиот опис, цртежите и позитивните технички прописи кои се однесуваат за ваков вид инсталации, со сите механички работи и електрични врски, со сиот помошен материјал, комплет способно за работа, а за следните позиции се плаќа:

Број	Опис	Мер.	Количина	Ед.Цена	Вк.Цена
1.	Набавка и монтажа на светлосна арматура за улично осветление иста или еквивалентна на наведената:  (А,В) - Schrack ЛЕД улична светилка тип Rubino, 36W, 4350Lm, 4000K, IP66/IK09. Тело изработено од алуминиум во сива боја со асиметричен сноп на распределба на светлината, монтажа на конзола Ф=60mm. Работен век 100 000h.	парче	9	16.500,00	148.500,00
2.	Набавка и монтажа на светлосна арматура за парковско осветление иста или еквивалентна на наведената:  (Е) - Schrack ЛЕД улична светилка тип Nizza, 50W, 4000Lm, 4000K, IP65. Тело изработено од алуминиум во антрацит боја со агол на распределба на светлината од 60 степени, монтажа на конзола Ф=60mm. Работен век 50 000h.	парче	48	8.400,00	403.200,00
3.	Набавка и монтажа на рефлектор ист или еквивалентен на наведениот: (С) - Schrack ЛЕД рефлектор тип Capri, 100W, 12 000Lm, 4000K, IP65/IK07. Тело изработено од алуминиум во црна боја со симетричен сноп на распределба на светлината од 110 степени. Работен век 50 000h. А++ енергетска класа. (D) - Schrack ЛЕД рефлектор тип Capri, 200W, 24 000Lm, 4000K, IP65/IK07. Тело изработено од алуминиум во црна боја со симетричен сноп на распределба на светлината од 110 степени. Работен век 50 000h. А++ енергетска класа.	парче	6	10.500,00	63.000,00
4.	Набавка и монтажа на подна светилка walkover иста или еквивалентна на наведената:				-

	(F) - Schrack, ADJUST GU10 recessed spot 9W, 765Lm, 230V, 4000K, IP67, round, stain steel	парче	26	6.600,00	171.600,00	
5.	Набавка и монтажа на столбови:					-
	- Метален столб топло поцинкуван со висина H=6m, трисегментен, комплет со анкер корпа и дрзачи за ЛЕД рефлектори со Т конзола 2m и приклучна кутија тип LIJOR94650 со D01 осигурувачи.	парче	3	24.200,00	72.600,00	-
	- Метален столб, топло поцинкуван со висина H=8m, трисегментен, комплет со анкер корпа и дрзачи за ЛЕД рефлектори и приклучна кутија тип LIJOR94650 со D01 осигурувачи.	парче	4	28.500,00	114.000,00	-
	- Метален столб топло поцинкуван со висина H=6m, трисегментен, комплет со анкер корпа и дрзачи за ЛЕД улични светилки поставени на L конзола 1.0m/1.0m и приклучна кутија тип LIJOR94650 со D01 осигурувачи.	парче	3	23.200,00	69.600,00	-
	- Метален столб топло поцинкуван со висина H=6m, трисегментен, комплет со анкер корпа и дрзачи за ЛЕД улични светилки поставени на конзола 1.0m и приклучна кутија тип LIJOR94650 со D01 осигурувачи.	парче	3	23.200,00	69.600,00	-
	Декоративен метален столб, топло поцинкуван со висина H=2,5m, двосегментен, комплет со анкер корпа и приклучна кутија тип LIJOR94650 со D01 осигурувачи - антрацит боја	парче	48	16.200,00	777.600,00	-
6.	Набавка и положување на кабел тип					-
	- NYU-J-3x2.5 mm <sup>2</sup> - во земјан ров од приклучна кутија до walkover светилки	m	170	185,00	31.450,00	
	- NYU-J-3x4 mm <sup>2</sup> - во земјан ров од РО до рефлектори во игралиште за мал фудбал	m	100	245,00	24.500,00	
	- NAYU-J-4x16 mm <sup>2</sup> - во земјан ров од РО до улично светло	m	1600	260,00	416.000,00	
	- NYU-2x1,5 mm <sup>2</sup> - за фото сонда	m	15	60,00	900,00	
7.	Набавка и поставување на фотосонда	парче	1	4.200,00	4.200,00	-
8.	Ископ на земја од III категорија за темели на канделабри (столбови) со димензии на темелот					-
	- 1.0x1.0x1.0 m = 1.0m <sup>3</sup> x 4	m <sup>3</sup>	4	360,00	1.440,00	
	- 0.7x0.7x0.8 m = 0.392m <sup>3</sup> x 57	m <sup>3</sup>	22	360,00	7.920,00	

9.	Ископ на земја од III категорија за полагање на кабли и заземјителна лента, со затрупување, набивање и однос на преостанатата земја со димензии				-
	- 0.4x0,8x1400м	m <sup>3</sup>	448	360,00	161.280,00
10.	Посипување на слој од песок во дебелина од 10cm под и над положените кабли:				-
	- 0.4x0,2x1400м	m <sup>3</sup>	112	1.250,00	140.000,00
11.	Испорака и монтажа на типски бетонски темел со бетон марка МБ35 за поставување на столбови, со вградена анкер плоча и цевка Ф76 mm за влез и излез на кабловите со димензија				-
	- 1.0x1.0x1.0 m (8m столб)	парче	4	8.800,00	35.200,00
	- 0.7x0.7x0.8 m (6m и 4m столб)	парче	57	3.600,00	205.200,00
12.	Премачкување на заземјителната лента ФеЗн 25x4mm со врел битумен 30cm до излез од земја и до спојот на столбот, како и на крстосувачко парче на отцепот на лентата во земја	kg	12	350,00	4.200,00
13.	Поставување на заштитни коруби (штитници) и упозорителна лента над кабловите во ровот	m	1400	60,00	84.000,00
14.	Приклучување на краевите на кабловите во разводните таблички во столбовите за осветление со кабел папучи способно за работа	парче	244	240,00	58.560,00
16.	Заземјителна лента ФеЗн 25x4mm положана во веќе ископан ров, со напојните водови за поврзување на столбовите, металната ограда, металните капии	m	1800	180,00	324.000,00
17.	Поставување на заштитна крута цевка Ф100mm за преод на кабли под улица	m	20	650,00	13.000,00
18.	Набавка и поставување на подна кутија со IP66 со влез на кабел NAYY-4x16mm <sup>2</sup> и излез на 3x NYY-J-3x2.5mm <sup>2</sup> комплет со сите елементи за поврзување	парче	1	7.500,00	7.500,00
					-

19.	<p>Да се оформи разводен ормар за улично светло РО се спрема еднополна шема. Таблата да биде изработена од двапати декапиран лим со дебелина 2 mm и да се офарба за монтажа на бетонски фундамент. Вратата да се затвара со клуч.</p> <p>(РО да биде во се според следните стандарди EN 60439-3 class 3, EN 60695, EN 60529 IP 65, EN 62262 IK 07)</p> <p>Во ормарот да се монтира следнава ел. опрема од реномиран производител</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 пар. Автоматска склока AS63/R40A</li> <li>- 1 пар. Склопка ЦНМ</li> <li>- 5 пар. Гребенаста склопка 10-53-у</li> <li>- 1 пар. Гребенаста склопка 10-51-у</li> <li>- 1 пар. Форел 26</li> </ul> <p>Автоматски осигурачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 пар. В 20А, 3Р</li> <li>- 1 пар. В 16А, 1Р</li> <li>- 1 пар. В 10А, 1Р</li> <li>- 3 пар. В 16А, 1Р резерва</li> <li>- 1 пар. В 10А, 1Р резерва</li> <li>- собирници за развод: 5бр.(L1,L2,L3,PE,N)</li> <li>- друг ситен материјал (разни клеми, натписни плочки и др.)</li> </ul> <p>Ормарот да се изведе во се според еднополна шема со 20% резерва</p>	парче	1	92.500,00	92.500,00	-
20.	Набавка и издавање на атесна документација потребна за технички прием на објектот	пауш.	1	18.000,00	18.000,00	-

**ВКУПНО: 3.598.750,00**

**18% ДДВ: 647.775,00**

**СЕ**

**ВКУПНО: 4.246.525,00**





<b>Машински ископ на земја-хумус</b> , во широк обем, д=20см заедно со одвоз на вишокот земја до депонија на 5 км.									
	8.000,00	0,20			1.600,00	м <sup>3</sup>	<b>1.600,00</b>	170,00	272.000,00
<b>Машински ископ на земја</b> , во широк обем, од II-III категорија со различни висини во сегмент 1 заедно со одвоз на вишокот земја до депонија на 5 км.									
	90	0,50			45,00				
	115	1,50			172,50				
	38	1,00			38,00				
	110	0,60			66,00				
	42	0,60			25,20				
	62	0,50			31,00				
	51	0,50			25,50				
						м <sup>3</sup>	<b>403,20</b>	170,00	68.544,00
<b>Насипување и набивање на земја (тампон)</b> во слоеви (20-30) см во сегмент 1 со различна висина со модул на збиеност <b>M=45 MPa</b> , а минимална збиеност од <b>Y=21 kn/m<sup>3</sup></b> .									
	285	1,50			427,50				
	270	1,00			270,00				
	95	0,20			19,00				
	70	1,00			70,00				

		0							
	100	0,50			50,00				
	125	0,50			62,50				
	45	1,00			45,00				
	24	2,00			48,00				
						m <sup>3</sup>	<b>992,00</b>	470,00	466.240,00
<b>Машински ископ на земја</b> , во широк обем, од II-III категорија со различни висини во сегмент 2 заедно со одвоз на вишокот земја до депонија на 5 км.									
	205	1,60			328,00	m <sup>3</sup>	<b>328,00</b>	170,00	55.760,00
<b>Насипување и набивање на земја (тампон)</b> во слоеви (20-30) см во сегмент 2 со различна висина со модул на збиеност <b>M=45 МПа</b> , а минимална збиеност од <b>Υ=21 kn/m<sup>3</sup></b> .									
	350	1,50			525,00				
	350	0,30			105,00				
						m <sup>3</sup>	<b>630,00</b>	470,00	296.100,00
<b>Машински ископ на земја</b> , во широк обем, од II-III категорија со различни висини во сегмент 3 заедно со одвоз на вишокот земја до депонија на 5 км.									
	490	1,30			637,00				
	65	1,50			97,50				
	75	1,00			75,00				

		0							
						m <sup>3</sup>	<b>809,50</b>	170,00	137.615,00
<b>Насипување и набивање на земја (тампон) во слоеви (20-30) см во сегмент 3 со различна висина со модул на збиеност M=45 МПа, а минимална збиеност од Y=21 kn/m<sup>3</sup>.</b>									
	135	1,70			229,50				
	60	0,70			42,00				
	80	1,20			96,00				
	290	0,20			58,00				
						m <sup>3</sup>	<b>425,50</b>	470,00	199.985,00
<b>Машински ископ на земја, во широк обем, од II-III категорија со различни висини во сегмент 4 заедно со одвоз на вишокот земја до депонија на 5 км.</b>									
	175	1,60			280,00				
	405	1,00			405,00				
						m <sup>3</sup>	<b>685,00</b>	170,00	116.450,00
<b>Насипување и набивање на земја (тампон) во слоеви (20-30) см во сегмент 5 со различна висина со модул на збиеност M=45 МПа, а минимална збиеност од Y=21 kn/m<sup>3</sup>.</b>									
	340	2,50			850,00	m <sup>3</sup>	<b>850,00</b>	470,00	399.500,00
<b>Машински ископ на земја, во широк обем, од II-III категорија со различни висини во сегмент 5 заедно со одвоз</b>									

на вишокот земја до депонија на 5 км.									
	355	1,80			639,00				
	66	2,00			132,00				
	140	1,70			238,00				
						m <sup>3</sup>	<b>1.009,00</b>	170,00	171.530,00
<b>Насипување и набивање на земја</b> во слој од 10см во сегмент 6 со различна висина со модул на збиеност <b>M=45 MPa</b> , а минимална збиеност од <b>Y=21 kn/m<sup>3</sup></b> .									
	1.920	0,10			192,00	m <sup>3</sup>	<b>192,00</b>	150,00	28.800,00
<b>Машински ископ на земја</b> , во широк обем, од II-III категорија со различни висини во сегмент 5 заедно со одвоз на вишокот земја до депонија на 5 км.									
	150	1,50			225,00				
	435	1,00			435,00				
						m <sup>3</sup>	<b>660,00</b>	170,00	112.200,00
<b>ВКУПНО ЗЕМЈАНИ РАБОТИ</b>									<b>2.470.272,00</b>
<b>ТРОТОАРИ ОД ВНАТРЕШНА СТРАНА</b>									
Набавка, транспорт и вградување на <b>бетонски павер елементи</b> за тротоар <b>д=6см</b> поставен на ситен песок од 5см.									
						m <sup>2</sup>	<b>666,00</b>	610,00	406.260,00















	<b>ВКУПНО ПАРКИНГ ПРОСТОР</b>									<b>439,395.00</b>
	<b>СЕДЕЊЕ ПОД ПЕРГОЛИ</b>									
<b>1.10</b>	Насипување и набивање на <b>тампон</b> со дебелина од <b>д=40см</b> , во слоеви од по 20см, при што минималниот модул на збиеност на завршниот тампонски слој треба да изнесува $M_v > 45 \text{MPa}$ а минималната збиеност $\gamma = 21.00 \text{kN/m}^3$ , испод <b>темелни самци на челични настрешници.</b>									
	настрешница 1	4.00	0.40		8.00	12.80				
	настрешница 2	4.00	0.40		8.00	12.80				
	настрешница 3	4.00	0.40		8.00	12.80				
	настрешница 4	4.00	0.40		8.00	12.80				
	настрешница 5	4.00	0.40		8.00	12.80				
	настрешница 6	4.00	0.40		8.00	12.80				
							<b>m<sup>3</sup></b>	<b>76.80</b>	470.00	36,096.00
<b>1.11</b>	<b>Бетонирање на АБ темели самци за челични настрешница со димензии 80/80/50 см со столбчиња 30/30/35 см со МБ 30 во потребна оплата.</b>									
	настрешница 1									
	80/80/50 см	0.80	0.80	0.50	8.00	2.56				
	30/30/35 см	0.30	0.30	0.35	8.00	0.25				
							<b>m<sup>3</sup></b>	<b>2.81</b>	6,500.00	18,265.00

	настрешница 2										
	80/80/50 см	0.80	0.80	0.50	8.00	2.56					
	30/30/35 см	0.30	0.30	0.35	8.00	0.25					
							m <sup>3</sup>	<b>2.81</b>	6,500.00	18,265.00	
	настрешница 3										
	80/80/50 см	0.80	0.80	0.50	8.00	2.56					
	30/30/35 см	0.30	0.30	0.35	8.00	0.25					
							m <sup>3</sup>	<b>2.81</b>	6,500.00	18,265.00	
	настрешница 4										
	80/80/50 см	0.80	0.80	0.50	8.00	2.56					
	30/30/35 см	0.30	0.30	0.35	8.00	0.25					
							m <sup>3</sup>	<b>2.81</b>	6,500.00	18,265.00	
	настрешница 5										
	80/80/50 см	0.80	0.80	0.50	8.00	2.56					
	30/30/35 см	0.30	0.30	0.35	8.00	0.25					
							m <sup>3</sup>	<b>2.81</b>	6,500.00	18,265.00	
	настрешница 6										
	80/80/50 см	0.80	0.80	0.50	8.00	2.56					
	30/30/35 см	0.30	0.30	0.35	8.00	0.25					
							m <sup>3</sup>	<b>2.81</b>	6,500.00	18,265.00	
<b>1.12</b>	Набавка, транспорт, изработка и вградување на <b>арматура во аб темелни самци за настрешница.</b>										
	настрешница 1										
	6RФ10 - во темел 80/80/50 см	1.40	6.00	0.650	8	43.68					
	6RФ10 - во темел 80/80/50 см	1.40	6.00	0.650	8	43.68					
	6RФ10 - во темел 80/80/50 см	1.40	6.00	0.650	8	43.68					
	6RФ10 - во темел 80/80/50 см	1.40	6.00	0.650	8	43.68					
	4RФ10 - во темел 30/30/40 см	1.20	4.00	0.650	8	24.96					
	4RФ10 - во темел 30/30/40 см	1.20	4.00	0.650	8	24.96					

	за разделна 10%						22.46				
								<b>кгp</b>	<b>247.10</b>	70.00	17,297.00
	настрешница 2										
	6RФ10 - во темел 80/80/50 см	1.40	6.00	0.650	8		43.68				
	6RФ10 - во темел 80/80/50 см	1.40	6.00	0.650	8		43.68				
	6RФ10 - во темел 80/80/50 см	1.40	6.00	0.650	8		43.68				
	6RФ10 - во темел 80/80/50 см	1.40	6.00	0.650	8		43.68				
	4RФ10 - во темел 30/30/40 см	1.20	4.00	0.650	8		24.96				
	4RФ10 - во темел 30/30/40 см	1.20	4.00	0.650	8		24.96				
	за разделна 10%						22.46				
								<b>кгp</b>	<b>247.10</b>	70.00	17,297.00
	настрешница 3										
	6RФ10 - во темел 80/80/50 см	1.40	6.00	0.650	8		43.68				
	6RФ10 - во темел 80/80/50 см	1.40	6.00	0.650	8		43.68				
	6RФ10 - во темел 80/80/50 см	1.40	6.00	0.650	8		43.68				
	6RФ10 - во темел 80/80/50 см	1.40	6.00	0.650	8		43.68				
	4RФ10 - во темел 30/30/40 см	1.20	4.00	0.650	8		24.96				
	4RФ10 - во темел 30/30/40 см	1.20	4.00	0.650	8		24.96				
	за разделна 10%						22.46				
								<b>кгp</b>	<b>247.10</b>	70.00	17,297.00
	настрешница 4										
	6RФ10 - во темел 80/80/50 см	1.40	6.00	0.650	8		43.68				

	6RФ10 - во темел 80/80/50 см	1.40	6.00	0.650	8	43.68				
	6RФ10 - во темел 80/80/50 см	1.40	6.00	0.650	8	43.68				
	6RФ10 - во темел 80/80/50 см	1.40	6.00	0.650	8	43.68				
	4RФ10 - во темел 30/30/40 см	1.20	4.00	0.650	8	24.96				
	4RФ10 - во темел 30/30/40 см	1.20	4.00	0.650	8	24.96				
	за разделна 10%					22.46				
							<b>кгp</b>	<b>247.10</b>	70.00	17,297.00
	настрешница 5									
	6RФ10 - во темел 80/80/50 см	1.40	6.00	0.650	8	43.68				
	6RФ10 - во темел 80/80/50 см	1.40	6.00	0.650	8	43.68				
	6RФ10 - во темел 80/80/50 см	1.40	6.00	0.650	8	43.68				
	6RФ10 - во темел 80/80/50 см	1.40	6.00	0.650	8	43.68				
	4RФ10 - во темел 30/30/40 см	1.20	4.00	0.650	8	24.96				
	4RФ10 - во темел 30/30/40 см	1.20	4.00	0.650	8	24.96				
	за разделна 10%					22.46				
							<b>кгp</b>	<b>247.10</b>	70.00	17,297.00
	настрешница 6									
	6RФ10 - во темел 80/80/50 см	1.40	6.00	0.650	8	43.68				
	6RФ10 - во темел 80/80/50 см	1.40	6.00	0.650	8	43.68				
	6RФ10 - во темел 80/80/50 см	1.40	6.00	0.650	8	43.68				
	6RФ10 - во темел 80/80/50 см	1.40	6.00	0.650	8	43.68				

	см									
	4RФ10 - во темел 30/30/40 см	1.20	4.00	0.650	8	24.96				
	4RФ10 - во темел 30/30/40 см	1.20	4.00	0.650	8	24.96				
	за разделна 10%					22.46				
							кгp	247.10	70.00	17,297.00
1.13	Изработка, транпорт и монтажа на <b>челични настрешници</b> минизирана и масно боена составена од правоаголни профили 100.100.4мм и покривање на дел од нив со соларни панели 100/200 мм поставени на челични профили 120.100.5 мм и потконструкциј а од челични профили 50.50.4 мм според сите стандарди за ваков тип на работа.									
	<b>Настрешница 1</b>									
	плочки 200.200.10 мм	3.15	8.00			25.20				
	столбови 150,150,5 мм / 22,09 кг/м	21.6 0	22.09			477.14				
	греди 120.100.5 мм / 22,4 кг/м	53.1 0	22.40			1189.44				
	потконструкциј а 50.50.4 мм / 5,51 кг/м	12.2 0	5.51		7.00	470.55				
	потконструкциј а 50.50.4 мм / 5,51 кг/м	4.10	5.51		7.00	158.14				
	спрегови - хоризонтални 80.60.4 мм	9.00	8.02		2.00	144.36				





<b>4</b>										
плочки 200.200.10 мм	3.15	8.00			25.20					
столбови 150,150,5 мм / 22,09 кг/м	21.6 0	22.09			477.14					
греди 120.100.5 мм / 22,4 кг/м	53.1 0	22.40			1189.44					
потконструкциј а 50.50.4 мм / 5,51 кг/м	12.2 0	5.51		7.00	470.55					
потконструкциј а 50.50.4 мм / 5,51 кг/м	4.10	5.51		7.00	158.14					
спрегови - хоризонтални 80.60.4 мм	9.00	8.02		2.00	144.36					
спрегови - вертикални 80.80.4 мм	9.50	9.33		2.00	177.27					
растур + вар 10%					264.21					
						<b>кгп</b>	<b>2,906.32</b>	110.00	319,695.20	
<b>Настрешница 5</b>										
плочки 200.200.10 мм	3.15	8.00			25.20					
столбови 150,150,5 мм / 22,09 кг/м	21.6 0	22.09			477.14					
греди 120.100.5 мм / 22,4 кг/м	53.1 0	22.40			1189.44					
потконструкциј а 50.50.4 мм / 5,51 кг/м	12.2 0	5.51		7.00	470.55					
потконструкциј а 50.50.4 мм / 5,51 кг/м	4.10	5.51		7.00	158.14					
спрегови - хоризонтални 80.60.4 мм	9.00	8.02		2.00	144.36					
спрегови - вертикални 80.80.4 мм	9.50	9.33		2.00	177.27					
растур + вар 10%					264.21					
						<b>кгп</b>	<b>2,906.32</b>	110.00	319,695.20	
<b>Настрешница 6</b>										
плочки 200.200.10 мм	3.15	8.00			25.20					
столбови 150,150,5 мм / 22,09 кг/м	21.6 0	22.09			477.14					
греди 120.100.5	53.1	22.40			1189.44					

	мм / 22,4 кг/м	0								
	потконструкциј а 50.50.4 мм / 5,51 кг/м	12.2 0	5.51		7.00	470.55				
	потконструкциј а 50.50.4 мм / 5,51 кг/м	4.10	5.51		7.00	158.14				
	спрегови - хоризонтални 80.60.4 мм	9.00	8.02		2.00	144.36				
	спрегови - вертикални 80.80.4 мм	9.50	9.33		2.00	177.27				
	растур + вар 10%					264.21				
							кгp	<b>2,906.32</b>	110.00	319,695.20
<b>1.14</b>	Набавка, трансп орт и монтажа на <b>опшивки на спој на соларни панели со кров РШ=30см</b> со пластифициран , поцинкуван челичен лим со д=0,55мм, Составите изработени по технички прописи, заваре ни. Комплет со врзен материјал.									
	за три настрешници	17.0 0	0.30		3.00	15.30	м <sup>2</sup>	<b>15.30</b>	800.00	12,240.00
<b>1.15</b>	Изработка, транспорт и монтажа на <b>сончеви колектори</b> , според избор на инвеститорот и според сите стандарди за ваков тип на работа.									
	Настрешница 1									
	100/200см*8						парче	<b>8.00</b>	17,000.00	136,000.00
	Настрешница 2									
	100/200см*8						парче	<b>8.00</b>	17,000.00	136,000.00



1.19	<p>Набавка, транспорт и монтажа на <b>бетонски клупи за седење</b>. Клупите за <b>седење</b> се со димензии <b>180/40/45см</b>. Да се изработат од бетонска конструкција со наслон од дрвена даска според приложен детал. Клупите да се анкеруваат врз два армирано бетонски темелни самци со димензии 20x45см и длабочина од 25 см). Клупите да се изработат според приложен детал.</p>											
							парче	36.00	13,500.00		486,000.00	
1.20	<p>Набавка, транспорт и монтажа на <b>бетонски маси за парк</b>. Масите се со димензии <b>180/70/75см</b>. Да се изработат од бетон според приложен детал. Масите да се анкеруваат врз два армирано бетонски темелни самци со димензии 30x70см и длабочина од 25 см).</p>											
							парче	18.00	15,000.00		270,000.00	





1.24	Насипување и набивање на <b>тампон</b> со дебелина од <b>д=30см</b> , во слоеви од по 15см, при што минималниот модул на збиеност на завршниот тампонски слој треба да изнесува $M_v > 45 \text{MPa}$ а минималната збиеност $\gamma = 21.00 \text{kN/m}^3$ , испод <b>рампи</b> .									
	рампа 1 и=1,15%, л=8,88м	20.0 0	0.30			6.00				
	рампа 2 и=8,24%, л=8,50+8,50м	28.0 0	0.30			8.40				
	рампа 3 и=7,05%, л=4,25м	10.0 0	0.30			3.00				
	рампа 4 и=7,14%, л=5,60м	12.0 0	0.30			3.60				
	рампа 5 и=8,18%, л=11м	18.0 0	0.30			5.40				
	рампа 6 и=8,33%, л=9,28м	22.0 0	0.30			6.60				
	рампа 7 и=1,20%, л=16,65м	35.0 0	0.30			10.50				
							<b>m<sup>3</sup></b>	<b>43.50</b>	470.00	20,445.00
1.25	Набавка, транспорт и изработка на <b>АБ плочи за рампи</b> д=10см (назабена).									
	рампа 1 и=1,15%, л=8,88м	20.0 0	0.10			2.00				
	рампа 2 и=8,24%, л=8,50+8,50м	28.0 0	0.10			2.80				
	рампа 3 и=7,05%, л=4,25м	10.0 0	0.10			1.00				















	Вградување на SBR црн гумен гранулат со гранулација од 1-3мм помешан со полиуретанско везиво (binder) со специјална машина (финишер) со вградено ласерско нивелирање на подлогата во дебелина од 19мм.									
	Шприцање на подлогата со црвен EPDM гумен гранулат 0,5-1,5мм помешан со специјална полиуретанска црвена боја за шприц систем во два слоја ,вкупно 2мм со специјална шприц машина.									
	Гаранција за подлогата мин. 5 години									
	Еластичната подлога мора да поседува IAAF сертификат и истиот треба да биде приложен во тендерската документација									
		16 .0 0	27.00			432.00	m <sup>2</sup>	<b>432.00</b>	2,190.00	946,080.00
2.6	Набавка, транспорт и вградување на <b>бетонски ивичници</b> 8/20/50 см од МВ40 поставени на бетонска подлога од МБ20 (Подлогата од бетон е дел од оваа позиција).									
	околу тартан					86.00	m <sup>1</sup>	<b>86.00</b>	350.00	30,100.00









	Дрвото да е суво со влажност 14%, фино обработено и фрезани, заштитено од штетници со биоцид и ув заштита, фино фарбани и лакирани по боја по избор на инвеститорот. Железната конструкција исфарбана и заштитена од корозија. Бетонските темели како и фиксирањето на нив да бидат дел од оваа позиција.									
	Клупите да се изработат според приложен детал.									
							парче	6.00	4,000.00	24,000.00
2.15	Набавка, транспорт и монтажа на <b>голови за мал фудбал</b> со конструкција и мрежа според сите стандарди за ваков тип на работа. Во позицијата да се опфатат сите градежни работи за целосно поставување и фиксирање на головите (ископ, бетонирање, армирање на темел, конструкција со мрежа).									
							парче	2.00	25,000.00	50,000.00
2.16	Набавка, транспорт и монтажа на <b>АБ канавки</b> според детал.									
	внатерешна страна на ограда со решетка	30 .0 0			2.00	60.00	m <sup>1</sup>	120.00	600.00	72,000.00







2.25	Бетонирање на АБ трибини кај игралиште на сегмент 2 со МБ 30 во потребна оплата.									
		0.70	21.75			15.23	m <sup>3</sup>	15.23	6,500.00	98,995.00
2.26	Бетонирање на АБ преден ѕид 12/56см од трибини со темелна лента 40/40 см кај игралиште на сегмент 2 со МБ 30 во потребна оплата.									
	ѕид	0.12	0.56	21.75		1.46				
	тем.лента	0.40	0.40	21.75		3.48				
							m <sup>3</sup>	4.94	6,800.00	33,592.00
2.27	Бетонирање на АБ заден ѕид 12/67см од трибини со темелна лента 40/40 см кај игралиште на сегмент 2 со МБ 30 во потребна оплата.									
	ѕид	0.12	0.67	21.50		1.73				
	тем.лента	0.40	0.40	21.50		3.44				
							m <sup>3</sup>	5.17	6,800.00	35,156.00
2.28	Бетонирање на АБ бочни ѕидови со д=12см од трибини со темелна лента 40/40 см кај сцена на сегмент 3 со МБ 30 во потребна оплата.									
		0.12	3.20	4.00	1.00	1.54				
		0.12	2.30	3.00	1.00	0.83				







	минималната збиеност $\gamma=21.00\text{kN/m}^3$ , испод скали.									
	скали 1 12x16,6см и 11x30см	6.50	0.30			1.95				
	скали 2 19x17,36см и 18x30см	10.50	0.30			3.15				
	скали 3 11x17,2см и 10x30см	5.00	0.30			1.50				
	скали 4 6x16,6см и 5x30см	3.00	0.30			0.90				
							$\text{m}^3$	<b>7.50</b>	700.00	5,250.00
<b>2.34</b>	Бетонирање на <b>АБ скали</b> со $d=15\text{см}$ на плоча со различен број на ширини и висини во потребна оплата.									
	скали 1 12x16,6см и 11x30см	1.60	1.50			2.40				
	скали 2 19x17,36см и 18x30см	1.10	1.50			1.65				
	скали 3 11x17,2см и 10x30см	1.05	1.50			1.58				
	скали 4 6x16,6см и 5x30см	0.70	1.50			1.05				
							$\text{m}^3$	<b>6.68</b>	8,000.00	53,440.00
<b>2.35</b>	Набавка, транспорт, изработка и вградување на <b>арматура</b> во <b>АБ плочи за скали</b> .									
	скали 1 12x16,6см и 11x30см					210.00				
	скали 2 19x17,36см и 18x30см					230.00				
	скали 3 11x17,2см и 10x30см					190.00				
	скали 4 6x16,6см и 5x30см					160.00				
							<b>кгp</b>	<b>790.00</b>	70.00	55,300.00



Опис на Позиција	Должина a	Должина b	Ширина d	Пати	Количина	Мера	Вкупна Количина	Единечна Цена	Вкупна Цена
2	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00	11,00
<b>АМФИТЕАТАР</b>									
<b>Бетонирање на АБ амфитеатар кај сцена на сегмент 3 со МБ 30 во потребна оплата.</b>									
	0,75	22,00			16,50	m <sup>3</sup>	<b>16,50</b>	6.500,00	107.250,00
<b>Бетонирање на АБ преден ѕид 12/56см од амфитеатар со темелна лента 40/40 см кај сцена на сегмент 3 со МБ 30 во потребна оплата.</b>									
преден ѕид	0,12	0,56	22,00		1,48				
темелна лента	0,40	0,40	22,00		3,52				
						m <sup>3</sup>	<b>5,00</b>	6.500,00	32.500,00
<b>Бетонирање на АБ заден ѕид 12/67см од амфитеатар со темелна лента 40/40 см кај сцена на сегмент 3 со МБ 30 во потребна оплата.</b>									
заден ѕид	0,12	0,67	15,50		1,25				
темелна лента	0,40	0,40	15,50		2,48				
						m <sup>3</sup>	<b>3,73</b>	7.000,00	26.110,00
<b>Бетонирање на АБ бочни ѕидови со д=12см од амфитеатар со темелна лента 40/40 см кај сцена на сегмент 3 со МБ 30 во потребна оплата.</b>									
бочни ѕидови	0,12	1,60	6,00	2,00	2,30				
темелна лента	0,40	0,40	6,00	2,00	1,92				
						m <sup>3</sup>	<b>4,22</b>	7.000,00	29.540,00





на нив да бидат дел од оваа позиција.									
Дрвото да е отпорно на атмосферски влијанија - даб или бука. Клучите да бидат со димензии 180/40 см и со наклон со висина од 45-55 см									
Клучите да се изработат според приложен детал.						парче	11,00	4.000,00	44.000,00
<b>ВКУПНО АМФИТЕАТАР</b>									<b>388.131,80</b>
<b>СЦЕНА</b>									
Насипување и набивање на <b>тампон</b> со дебелина од <b>д=15см</b> , при што минималниот модул на збиеност на завршниот тампонски слој треба да изнесува $M_v > 45 \text{MPa}$ а минималната збиеност $\gamma = 21.00 \text{kN/m}^3$ , испод <b>сцена</b> .									
	560,00	0,15			84,00	$\text{m}^3$	<b>84,00</b>	470,00	39.480,00
Набавка, транспорт и вградување на <b>квадратни павер елементи 20x20 см д=6см</b> на подлога од <b>песок д=5см</b> . Подлогата од песок да е дел од оваа позиција.									
						$\text{m}^2$	<b>560,00</b>	610,00	341.600,00



<b>Озеленување</b> на простор во кое се опфатени следните позиции.									
насип на хумус д=15см	380,00	0,15				m <sup>3</sup>	<b>57,00</b>	600,00	34.200,00
зазеленување - посев на трева						m <sup>2</sup>	<b>380,00</b>	45,00	17.100,00
Набавка, транспорт и посев на <b>дендролошки вид на растение</b> дефиниран од страна на проектантот.									
Ознака А (Prunus Mugo) Грмушки						парче	<b>45,00</b>	2.600,00	117.000,00
Ознака Б (Acer palmatum purpureum) Јапонски Јавор						парче	<b>10,00</b>	6.000,00	60.000,00
Ознака Г (Prunus laurocerasus otto luuken) Грмушки						парче	<b>18,00</b>	800,00	14.400,00
Ознака Г (Platanus SPP - Platanus x acerifolia) Чинар						парче	<b>8,00</b>	5.500,00	44.000,00
<b>ВКУПНО ЗАЗЕЛЕНУВАЊЕ НА ПРОСТ.</b>									<b>286.700,00</b>
<b>СКАЛИ</b>									
<b>Кај сите рампи и скали да се земе посен бетон од д=5см</b>									
Насипување и набивање на <b>тампон</b> со дебелина од <b>д=30см</b> , во слоеви од по 15см, при што минималниот модул на збиеност на завршниот тампонски слој треба да изнесува $M_v > 45 \text{MPa}$ а минималната збиеност $\gamma = 21.00 \text{kN/m}^3$ , испод <b>скали</b> .									
скали 1 17x16,5см и 16x30см	10,00	0,30			3,00				
скали 2 13x16,9см и 12x30см	12,00	0,30			3,60				











Набавка, транспорт и поставување на <b>бели камчиња со мала гранулација за детското игралиште со д=6см.</b>									
						m <sup>2</sup>	<b>355,00</b>	500,00	177.500,00
Набавка, транспорт и монтажа на <b>клучи за седење</b> (клучите да се анкеруваат врз два армирано бетонски темелни самци со димензии 20x45см и длабочина од 25 см). Клучите за седење да се изработат од талпи на метална конструкција од кутијаста профили.									
Дрвото да е суво со влажност 14%, фино обработено и фрезани, заштитено од штетници со биоцид и ув заштите, фино фарбани и лакирани по боја по избор на инвеститорот. Железната конструкција исфарбана и заштитена од корозија. Бетонските темели како и фиксирањето на нив да бидат дел од оваа позиција.									
Дрвото да е отпорно на атмосферски влијанија - даб или бука. Клучите да бидат со димензии 200/45 см и со наклон со висина од 45-55 см									
Клучите да се изработат според приложен детал.						парче	<b>9,00</b>	4.000,00	36.000,00
Набавка, транспорт и вградување на бетонски ивичници 7/20/50 см од МВ 40 поставени на бетонска подлога од МБ 20 ( <b>парковски ивичник</b> ) (Подлогата од бетон е дел од оваа позиција).									
						m <sup>1</sup>	<b>343,00</b>	350,00	120.050,00



Набавка, транспорт и посев на <b>дендролошки вид на растение</b> дефиниран од страна на проектантот.									
Ознака А (Prunus Mugo) Грмушки						парче	9,00	2.600,00	23.400,00
Ознака Б (Acer palmatum purpureum) Јапонски Јавор						парче	6,00	6.000,00	36.000,00
Ознака Г (Prunus laurocerasus otto luyken) Грмушки						парче	14,00	800,00	11.200,00
Ознака Г (Platanus SPP - Platanus × acerifolia) Чинар						парче	7,00	5.500,00	38.500,00
<b>ВКУПНО ЗАЗЕЛЕНУВАЊЕ НА ПРОСТ.</b>									<b>141.500,00</b>
<b>СКАЛИ И РАМПИ</b>									
<b>Кај сите рампи и скали да се земе посен бетон од д=5см</b>									
Насипување и набивање на <b>тампон</b> со дебелина од <b>д=30см</b> , во слоеви од по 15см, при што минималниот модул на збиеност на завршниот тампонски слој треба да изнесува $M_v > 45 \text{MPa}$ а минималната збиеност $\gamma = 21.00 \text{kN/m}^3$ , испод <b>рампи.</b>									
рампа 1 и=8,33%, л=23,40м	43,00	0,30			12,90				
						$\text{m}^3$	<b>12,90</b>	470,00	6.063,00
Набавка, транспорт и изработка на <b>АБ плочи за рампи</b> д=10см (назабена).									
рампа 1 и=8,33%, л=23,40м	43,00	0,10			4,30				
						$\text{m}^3$	<b>4,30</b>	7.000,00	30.100,00
Набавка, транспорт, изработка и вградување на <b>арматура во АБ плочи за рампи.</b>									
Q189 во рампа 1	43,00	3,03	1,20		156,35				
						<b>кг</b>	<b>156,35</b>	70,00	10.944,50







изработат од талпи на метална конструкција од кутијаста профили.									
Дрвото да е суво со влажност 14%, fino обработено и фрезани, заштитено од штетници со биоцид и ув заштите, fino фарбани и лакирани по боја по избор на инвеститорот. Железната конструкција исфарбана и заштитена од корозија. Бетонските темели како и фиксирањето на нив да бидат дел од оваа позиција.									
Дрвото да е отпорно на атмосферски влијанија - даб или бука. Клучите да бидат со димензии 200/45 см и со наклон со висина од 45-55 см									
Клучите да се изработат според приложен детал.						пар че	7,00	4.000,0 0	28.000,00
Набавка, транспорт и монтажа на типски парковски <b>чешми за пиене вода</b> , по избор на инвеститорот. Чешмите да имаат вграден вентил за прекинување и пуштање на водата.									
						пар че	1,00	2.000,0 0	2.000,00





<b>ВКУПНО ЗАЗЕЛЕНУВАЊЕ НА ПРОСТ.</b>									<b>219.650,00</b>
<b>СКАЛИ И РАМПИ</b>									
<b>Кај сите рампи и скали да се земе посен бетон од д=5см</b>									
Насипување и набивање на <b>тампон</b> со дебелина од <b>д=30см</b> , во слоеве од по 15см, при што минималниот модул на збиеност на завршниот тампонски слој треба да изнесува $M_v > 45 \text{MPa}$ а минималната збиеност $\gamma = 21.00 \text{kN/m}^3$ , испод <b>рампи</b> .									
рампа 1 и=8,33%, л=18,60м	36,00	0,30			10,80				
						<b>m<sup>3</sup></b>	<b>10,80</b>	470,00	5.076,00
Набавка, транспорт и изработка на <b>АБ плочи за рампи</b> д=10см (назабена).									
рампа 1 и=8,33%, л=18,60м	36,00	0,10			3,60				
						<b>m<sup>3</sup></b>	<b>3,60</b>	7.000,0 0	25.200,00
Набавка, транспорт, изработка и вградување на <b>арматура</b> во <b>АБ плочи за рампи</b> .									
Q189 во рампа 1	36,00	3,03	1,20		130,90				
						<b>кгp</b>	<b>130,90</b>	70,00	9.163,00



