



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Бр. 23-3039/14
10 APR 2020 година

Записник од постапка со преговарање без претходно објавување на оглас од причини од крајна итност за набавка на монтажни контејнери за потребите на Министерство за здравство за справување со состојбата од настаната епидемија на Република Северна Македонија¹

Договорен орган: Министерство за здравство на Република Северна Македонија

Архивски број на одлуката за јавна набавка: 23-3039/2 од 07.04.2020 и 23-3039/4 од 09.04.2020

Предмет на договорот за јавна набавка: на монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настаната епидемија

Дата и час на преговарање: 10/04/2020 година во 11:00 часот

- Место на преговарање: Со користење на електронски средства во Министерството за здравство на РСМ

2. По отварањето на понудите и извршена Евалуација на истите, Комисијата за јавни набавки констатираше дека за оваа набавка треба да бидат повикани на преговарање за цената на предметот на набавка, Економските оператори кои ги исполнуваат барањата од тендерската документација, и тоа за:

Јавна набавка на монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настаната епидемија

ДЕЛ 1. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);

Ред. бр.	Понудувач	Место	контактАдреса
1	Кен панел монтинг дооел Скопје	Скопје	Ул.горно Лисиче бр.186 б, 1000 Скопје
2	ЈБТ Проинженеринг	Валандово	Маршал Тито бр.4, Валандово

¹ Предмет на набавка



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

	Валандово		
3	ДПТУ Брако доо Велес	Велес	Ул. Раштански пат бр.2 , 1400 Велес
4	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	Валандово	Маршал Тито ББ , Валандово
5	МСС - Мобилен Санитарен Сервис дооел Скопје	Скопје	Ул.Жданец бр.196 , 1000 Скопје

ДЕЛ: 2. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)

Ред. бр.	Понудувач	Место	Адреса
1	Кен панел монтинг дооел Скопје	Скопје	Ул.горно Лисиче бр.186 б , 1000 Скопје
2	ЈБТ Проинженеринг Валандово	Валандово	Маршал Тито бр.4 , Валандово
3	ДПТУ Брако доо Велес	Велес	Ул. Раштански пат бр.2 , 1400 Велес
4	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	Валандово	Маршал Тито ББ , Валандово
5	МСС - Мобилен Санитарен Сервис дооел Скопје	Скопје	Ул.Жданец бр.196 , 1000 Скопје

ДЕЛ 3. Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).

Ред. бр.	Понудувач	Место	Адреса
1	Кен панел монтинг	Скопје	Ул.горно Лисиче бр.186 б , 1000



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

	дооел Скопје		Скопје
2	ЈБТ Проинженеринг Валандово	Валандово	Маршал Тито бр.4 , Валандово
3	ДПТУ Брако доо Велес	Велес	Ул. Раштански пат бр.2 , 1400 Велес
4	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	Валандово	Маршал Тито ББ , Валандово
5	МСС - Мобилен Санитарен Сервис дооел Скопје	Скопје	Ул.Жданец бр.196 , 1000 Скопје

ПОНУДЕНИ ЦЕНИ

ДЕЛ	Кен панел монтинг дооел Скопје	Вкупно без ддв
ДЕЛ 1	Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);	4.387.410,17
ДЕЛ 2	Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)	10.549.340,67
ДЕЛ 3	Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).	1.611.300,00

ДЕЛ	ЈБТ Проинженеринг Валандово	Вкупно без ддв



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

ДЕЛ 1	Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);	4.258.875,00
ДЕЛ 2	Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)	11.485.125,00
ДЕЛ 3	Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).	922.500,00

ДЕЛ	ДПТУ Брако доо Велес	Вкупно без ддв
ДЕЛ 1	Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);	2.910.451,00
ДЕЛ 2	Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)	8.248.240,00
ДЕЛ 3	Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).	987.200,00

ДЕЛ	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	Вкупно без ддв
ДЕЛ 1	Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);	4.163.000,00



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

ДЕЛ 2	Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)	10.311.000,00
ДЕЛ 3	Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).	922 500,00

ДЕЛ	МСС - Мобилен Санитарен Сервис дооел Скопје	Вкупно без ддв
ДЕЛ 1	Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);	10.620.000,00
ДЕЛ 2	Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)	31.554.000,00
ДЕЛ 3	Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).	3.600.000,00

ПРВ КРУГ НА ПРЕГОВАРАЊЕ И ПОНУДЕНИ ЦЕНИ

По прашање на Комисијата за јавни набавки дали ја намалуваат понудената цена, и која ќе биде понудена цена во првиот круг од преговарањето, овластените претставници се изјаснија за следново:



Република Северна Македонија
Министерство за здравство

ДЕЛ	Преговарање за дел 1 -	Понудени цени
ДЕЛ 1	Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);	Најниска почетна цена 2 910 451,00
	Во текот на преговарањето понудувачите ја намалуваа цената со следната динамика: 1. 2.870.000,00 2. 2.850.000,00 3. 2.840.00,00 4. 2.830.000,00 5. 2.800.000,00 6. 2.790.000,00 7. 2.750.000,00 8. 2.740.000,00 9. 2.730.000,00 10. 2.720.000,00 11. 2.710.000,00 12. 2.700.000,00 13. 2.690.000,00 14. 2.680.000,00 15. 2.670.000,00 16. 2.660.000,00 17. 2.650.000,00 18. 2.640.000,00 19. 2.630.000,00	



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

20. 2.620.000,00	
21. 2.610.000,00	
22. 2.590.000,00	
23. 2.580.000,00	
24. 2.570.000,00	
25. 2.560.000,00	
26. 2.550.000,00	
27. 2.540.000,00	
27. 2.530.000,00	
28. 2.510.000,00	
29. 2.500.000,00	
30. 2.490.000,00	
31. 2.480.000,00	
32. 2.470.000,00	
33. 2.460.000,00	
34. 2.450.000,00	
35. 2.440.000,00	
36. 2.430.000,00	
37. 2.420.000,00	
38. 2.410.000,00	
39. 2.400.000,00	
40. 2.390.00,00	
42. 2.380.000	
Како најниска понудена цена за ДЕЛ 1 е 2.380.000, 00 денари и економскиот оператор е должен да достави конечна понуда електронски потпишана.	



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

ДЕЛ 2		Понудени цени
ДЕЛ 2	Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)	Најниска почетна цена 8.248.240 ,00
	Во текот на преговарањето понудувачите ја намалуваа цената со следната динамика: 1. 8.247.000,00 2. 8.240.000,00 3. 7.850.000,00 4. 7.830.000,00 5. 7.829. 000,00 6. 7.827.000,00 Како најниска понудена цена за ДЕЛ 2 е 7.827.000,00 денари и економскиот оператор е должен да достави конечна понуда електронски потпишана.	

ДЕЛ		Понудени цени
ДЕЛ 3	Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба). Во текот на преговарањето понудувачите ја намалуваа цената со следната динамика: 1.921.000,00 Како најниска понудена цена за ДЕЛ 3 е 921.000,00 денари и економскиот оператор е должен да достави конечна понуда електронски потпишана.	Најниска почетна цена 922.500,00



Република Северна Македонија
Министерство за здравство

Со завршувањето на првиот круг и негативното надавање завршува постапката со преговарање без претходно објавување на оглас

Комисија за јавни набавки

Љупчо Балкоски (претседател)

Вања Андонова (член)

Сандра Веловска (член)

Дамјан Христов (заменик претседател)

Елена Иванова (заменик член)

Јован Грповски (заменик член)

Мирјана Македонска – претставник на Амбасадата на Швајцарија

Записникот од преговарање користејќи електронски средства , ќе биде доставен до економските оператори по електронски пат.